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Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu : " BUDO-
WA WEZLOW SANITARNYCH W ISTNIEJACYM BUDYNKU WIELORODZINNYM ul. Nowy
Rynek 13 87-500 Rypin dz.nr ewid. 841/1” Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan,

Lokalizacja projektu:
ul. Nowy Rynek 13 87-500 Rypin dz.nr ewid. 841/1
Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana

przez: FSprojekt , Pracownia Projektowa Marcin Fabianski ,UL. Podhalanska 41, 87-300 Brodni-
ca

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
wacé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania 0golne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:

Wymagania og6lne

S 00.00 Wymagania ogdine

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S01.00 Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robd6t budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu rea-
lizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu

Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do me-
didw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.

ul. E. Orzeszkowej 9

87-500 Rypin

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w
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RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.

ul. E. Orzeszkowej 9

87-500 Rypin

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

o0 s WP

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkow Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Ceng Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczo-
ny fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

Szczegbly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczo-
nych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdze-
nia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym za-
kresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.



Specyfikacje Techniczne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigza-
ne z dostarczeniem materiatdbw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie prze-
wartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos$é do Rob6t i byty do-
stepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-



Specyfikacje Techniczne

nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
téw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nie-
typowych fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0gblng opisujaca:

- 0g0Iny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdow i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych osob oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgsto-
tliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Ro-

b6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokument6w technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajag tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
fa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jed-
nak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-

tow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Ro-
bét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jed-
nostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w m?® jako dlugosé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6Iinego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych do-
kumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumenta-
cja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupemiajacych i
Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczeg6lnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
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potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokétem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostateczne-
go Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

o0 e wN
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8.4. Odbidr koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu be-
dzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rgkojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
lona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

S.01.00 INSTALACIJAWODOCIAGOWA | KANALIZACJI
SANITARNEJ:

Przedmiotem niniejszej specyfikacj'i technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wod. - kan. dla
projektu " BUDOWA WEZLOW SANITARNYCH W ISTNIEJACYM BUDYNKU WIELORO-

DZINNYM ul. Nowy Rynek 13 87-500 Rypin dz.nr ewid. 841/1” Projekt obejmuje budowe instalacji we-
wnetrznych wod.-kan,

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

w

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikdw znajdujacych sie w
budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wode.

- instalacji kanalizacji sanitarnej og6lnej od przyboréw sanitarnych do wigczen w studni ustawionych w
ramach przytacza kanalizacji sanitarnej zewngtrznej
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Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podany-
mi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania og6ine”.

Instalacja wody zimnej — wz — zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zesp6t powiagzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogdblne wymagania dotyczace Robot

Og06lIne wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Og06Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza po-
siada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie projektowanych tazienek w wodg zimna z istniejacej instalacji wody uzytkowej. Instalacja we-
wnetrzna zostanie wykonana w technologii rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie. Po-
dejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych i podtogowych z rur PP20.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych podgrzewaczach wody 40 L. Podtacze-
nie podgrzewaczy do instalacji elektrycznej i wodnej zgodnie z DTR producenta.

Okresowo nalezy zapewni¢ przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w zakre-
sie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach nor-
malnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 50°C.

Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych podgrzewaczach wody 40 L. Podtacze-
nie podgrzewaczy do instalacji elektrycznej i wodnej zgodnie z DTR producenta.

Okresowo nalezy przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii legionelli.

Rurociagi:

Instalacja wewnetrzng wykonana bedzie z rur PP (polipropylenowych) w systemie BORPIlus. Podejscia
pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach nasciennych i podtogowych. W przekrojach dla wody
zimnej uwzgledniono niezbedne przeptywy wody. Szczegdty prowadzenia i srednice przewodow na rysun-
kach instalacji wewngetrznej.

Przybory sanitarne

Szczegbtowy wykaz urzadzen sanitariatow pokazano w Projekcie budowlanym ,,Instalacja wewnetrzna
wod. — kan.
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2.1. Odbidér materialdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, atestami, certy-
fikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniece-
nia).

2.2. Skladowanie materialdow

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem na calej
swojej dtugosci. Mozna je skladowacé na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokosé ster-
ty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziata-
nie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
3001C.

b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wiazkach.

e Rury o r6znych érednicach skfadowac¢ odrgbnie.

e Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

e Niedopuszczalne jest ciggnieci wigzek lub rur.

e Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

e Zachowa¢ szczegolna ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

o Kasztaltki, zaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowa-
niem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci

e Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sa rozpuszczalniki i Kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczo-
nych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadaja sic do montazu i nalezy je usunac¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogéline”.
3.2.  Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-
wy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
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- gigtarke do rur rgczna,

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

— butle z tlenem i acetylenem z osprze¢tem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu
Og06lIne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojaz-
dow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transpor-
tu 0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 00IC i nizszej.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogdlne wykonywania Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw
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- zamontowanie wspornikdw pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikdéw pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertOw przez sciany i stropy
- wykonanie bruzd

- przycigcie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe

Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie projektowanych tazienek w wodg zimna z istniejacej instalacji wody uzytkowej. Instalacja we-
wnetrzna zostanie wykonana w technologii rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie. Po-
dejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych i podtogowych z rur PP20.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych podgrzewaczach wody 40 L. Podtacze-
nie podgrzewaczy do instalacji elektrycznej i wodnej zgodnie z DTR producenta.

Okresowo nalezy zapewni¢ przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w zakre-
sie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach nor-
malnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 50°C.

Minimalna odlegtos¢ od przewoddw elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym 10 cm (z przewodami
wodociggowymi gora). Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytow i wsporni-
koéw. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej i cieptej do-
datkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjna i czerpalna.

Instalacje intensywnie ptuka¢ biezaca woda. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzieli¢ niezalezne
fragmenty instalacji.

Armature montowa¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odcigcia i re-
gulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na fatwe wyjecie lub
wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad powierzchnig wykonczo-
nej podiogi. Tuleje poziome majg sie konczy¢ rowno z wykonczong sciang.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektorow kanalizacyj-
nych prowadzonych pod posadzka budynku. Odprowadzenie $ciekdw do istniejacych kolektoréw kanali-
zacji sanitarnej w budynku.

Glowne kolektory kanalizacyjne sa wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC (polichlorek
winylu utwardzany) o srednicy 0,10. Pozostate poditaczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek kanali-
zacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie srednic 0,05 + 0,10. Montaz rurociagdw poprzez pols-
czenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sg utozone w bruzdach posadzkowych, $ciennych i warstwie styropianu.

Diugos¢ poszczegdblnych rurociggdw i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych kanalizacji
sanitarnej. Na wyposazenie montowa¢ rewizje, zawory napowietrzajagce oraz rury wywiewne. Miejsca
montazu uwidoczniono na rysunkach wewnetrznej kanalizaciji.

Rury PVC ukfada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkdw wykonuje sie przez wsuniecie
bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego tarcie. Nalezy
pozostawic¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy zachowa¢ ostroz-
nos¢, aby nie zanieczyscic¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.

Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka instalacji
kanalizacji.
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Kat zawarty miedzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie¢ w
granicach od 45 do 90°.
Piony uzbrojone be¢da w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usuniecia brudu, rdzy i smaru.
Naste¢pnie naklada sie dwie warstwy gruntu/podkiadu oraz jedng warstwe nawierzchniows, stosownie do
wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.
5. Kontrola jakosci

5.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisdéw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potagczen lutowanych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpér ruchomych
- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtu-
zen cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie,
czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

5.3.  Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe szczelno-
ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby musza by¢ otwarte
wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
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Whyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu prob (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej wy-
nosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadliwe
nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ i potagczy¢ na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrau-
liczng, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miejsce
wyciaé i lutowa¢ ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowac¢ mierzac termometrem
dotykowym temperatury poszczegélnych przewodoéw cyrkulacyjnych a nastepnie odpowiednio przymyka-
jac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow. Po prébie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng
zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociggdw
podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatdw.

6. Obmiar robét

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST S00.00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robd6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku po-
stepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i do-
konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 01 1C.

Badania wykonywa¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewoddw.
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Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawcga przedkitada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosun-
ku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czg¢sciowych i prob szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumen-
towanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami
przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania polaczen
- sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajacych
- wielko$¢ spadkdw rurociggow kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementdéw odcinajacych i regulacyjnych insta-
lacji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacji
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instruk-
cje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-

gotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw
komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wy-
konanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,



Specyfikacje Techniczne

- oznakowanie robét,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociaggéw wodociggowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-

nostkowa obejmuje:

utozenie rurociggow i ksztaltek, wraz z potagczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami amortyzu-

jacymi

wykonanie dezynfekcji, ptukania, préby szczelnosci

izolacje termiczne

- wykonanie otwordw w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociaggow kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z p6zniejszy rozebraniem, utozenie i
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zageszczeniem, Wy-
wiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociggdw i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrznej

- plukanie i prébe szczelnosci rurociggdw

* dla rurociaggéw kanalizacji uktadanych na scianach cena jednostkowa obejmuije:

utozenie rurociaggdw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i §cianach, osadzenie tulei przej-

sciowych,

ptukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

wezyki podiaczeniowe

- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

wykonanie podej$¢ odptywowych dla przybordw sanitarnych, wraz z ich podtgczeniem
syfony,
sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

dla studzienek, separatora ttuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz za-
bezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociows i przeciwkorozyjna, wykonanie pierscienia od-
cigzajacego i wiazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zag¢szczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie scian wykopow wraz z poz-
niejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem recznym —
do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami, po-

taczeniami

*
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8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanali-
zacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-

moplastycznych do kanalizacji wewngtrznej. Metoda badania szczelnosci
polgczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztaltki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

1SO 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanaliza-
cyjnych podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom Il, Instalacje sanitarne i

przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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